



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 404 del 24-06-2020

Oggetto:	AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) E. 46.020,88 (OLTRE IVA)
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che attualmente tutta la scuola primaria del capoluogo è concentrata nel plesso di Via L. Da Vinci, la cui capienza è stata, vari mesi fa, aumentata mediante la installazione di strutture prefabbricate temporanee, collocate nelle aree a verde di pertinenza, anche al fine di consentire i lavori di adeguamento sismico dell'immobile;

CONSIDERATO che per tale complesso edilizio l'A.C. ha provveduto, nel tempo, a:

- effettuare la verifica della vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274 del 20.03.2003 per l'intero complesso edilizio redatta dall'Ing. A. Degl'Innocenti con le ultime integrazioni depositate in data 30.08.2011;
- approvare con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 03.03.2015 il progetto preliminare per l'*"Ampliamento e adeguamento funzionale"* comportante una spesa complessiva di € 1.650.000,00;
- approvare con determinazione n. 187/2016 il progetto esecutivo dell'adeguamento sismico della struttura (lotto 1^);
- approvare con determinazione n. 253/2017 il progetto esecutivo dell'adeguamento sismico della struttura (lotto 2^);

CONSIDERATO che il progetto di cui alla deliberazione G.C. n. 36/2015 – per un importo complessivo di € 1.650.000,00 si articolava nelle seguenti fasi principali:

- lotto 1^ e 2^: ampliamento delle aule, in parte in sopraelevazione di un piano di un recente corpo di fabbrica realizzato nel 2007, in parte ex novo, su tre livelli, all'interno dell'area verde del resede scolastico esistente;
- lotto 3^: interventi di adeguamento funzionale nella porzione esistente della scuola, per consentire l'adeguamento delle superfici delle aule portandole a quella minima di mq. 50 per consentire un numero di alunni per aula fino a 28;

PRECISATO che il presente intervento è finanziato con contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui al Decreto 21.12.2017 (pubblicato in G.U. n. 42 del 20.02.2018) – finanziamento complessivo di € 1.650.000,00;

DATO ATTO che il codice CUP dell'intervento di cui sopra è il seguente: **G63B18000640006**;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 16 del 30.03.2019 con la quale è stato approvato il *"Programma delle opere pubbliche per il triennio 2019/2021 ed elenco annuale 2019"* con



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

inserimento dell'opera 04 denominata *“Ampliamento ed adeguamento funzionale scuola primaria di Via L. da Vinci 1^ / 2^ e 3^ lotto”*;

CONSIDERATO che rispetto alle problematiche evidenziate nel progetto di cui sopra occorre una rimodulazione dello stesso tenendo conto:

- dei recenti cambiamenti normativi imposti dall'istituzione dell'Istituto Comprensivo dal 01.09.2018;
- dell'accentramento dei servizi per la scuola primaria di Via L. Da Vinci, conseguente alla chiusura per lavori di miglioramento sismico del plesso di Via Don Minzoni;
- delle evidenti carenze in termini di superficie dei vani da destinare ad aree a supporto della didattica;
- della vetustà degli ambienti rispetto ai nuovi concetti in materia di edilizia scolastica espressi dalle Linee Guida emanata con conferenza unificata dell'11.04.2013;
- della scarsa flessibilità offerta dagli spazi attuali al fine di poter eventualmente fruire dell'immobile anche per variare e/o ampliare l'offerta formativa;
- degli interventi effettuati nel tempo sugli impianti e che comunque non risultano perfettamente idonei alle moderne tecnologie ed al flusso dei dati richiesti dagli odierni sistemi operativi;
- dell'obsolescenza delle strutture poste come soluzione alle barriere architettoniche, in parte ancora presenti;
- del calo demografico che si registra nell'area di Borgo San Lorenzo desumibile dai dati statistici delle iscrizioni a nidi e scuole per l'infanzia;
- della scarsa fruibilità degli spazi esterni, accessibili solo dall'atrio principale e scarsamente dotati di idonee attrezzature atte a favorire il gioco come momento di socializzazione;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 127 del 28.11.2019 con la quale veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica economica redatto dall'ing. Pietro Bensaia, comportante una spesa complessiva di € 1.990.500,00 – suddiviso in 4^ lotti funzionali con il seguente quadro economico sintetizzato:

- Lotto 1^: interventi di ampliamento con sopraelevazione - costo di progetto € **406.000,00** di cui € 270.336,20 per lavori ed € 135.663,80 per somme a disposizione;
- Lotto 2^: interventi per ampliamento volumetrico di fabbricato su due piani fuori terra - costo del progetto € **970.500,00** di cui € 608.258,10 per lavori ed € 362.241,90 per somme a disposizione;
- Lotto 3^: riorganizzazione funzionale interna complesso edilizio esistente - costo del progetto € **373.500,00** di cui € 289.922,00 per lavori ed € 83.578,00 per somme a disposizione;
- Lotto 4^: costo del progetto € **240.500,00** di cui € 190.631,10 per lavori ed € 49.868,90 per somme a disposizione;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 03 del 09.01.2020 è stato adottato il *“Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 nonché il programma forniture di beni e servizi biennio 2020/2021”* nel quale è inserita l'opera di cui sopra, contrassegnata dal cod. int. amministrazione 04 per un importo di € 1.750.000,00;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 19 del 20.02.2020 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato *“Ampliamento ed adeguamento funzionale scuola primaria D. Alighieri – lotti 1^/2^ e 3^”* comportante una spesa complessiva di € 1.800.000,00 così suddivisa:



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

		LOTTO 1- 2	LOTTO 3	TOTALE
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e per l'attuazione dei piani di sicurezza				
1323	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni escluso	€		€
a.1	l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	901.226,20	€ 341.495,00	1.242.721,20
a.2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (NON soggetti a ribasso)	€ 69.090,00	€ 10.384,60	€ 79.474,60
	Sommano (a1+a2)	€ 970.316,20	€ 351.879,60	€ 1.322.195,80
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:				
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;			
b.1.1	Fornitura materiali speciali non compresi nella voce a.1 - (XLAM e legno lamellare di douglasia)	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 105.000,00
b.1.2	Lavori in economia per abbattimento alberi			€ 0,00
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini;			€ 0,00
b.2.1	<i>indagini geologiche</i>			€ 0,00
b.2.2	<i>rilievo del sito</i>			€ 0,00
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi;			€ 0,00
b.3.1	<i>alla rete energia elettrica</i>	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00
b.3.2	<i>alla rete telefonica</i>			€ 0,00
b.3.3	<i>alla rete gas</i>			€ 0,00
b.4	Imprevisti;			€ 0,00
b.4.1	<i>Imprevisti e arrotondamenti</i>	€ 35.040,18	€ 10.000,00	€ 45.040,18
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;			€ 0,00
b.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;			
b.7.1	<i>progettazione architettonica e strutturale, impiantistica, incarico geologo (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)</i>	€ 74.313,86	€ 13.322,40	€ 87.636,26
b.7.2	<i>direzione lavori (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)</i>	20.000,00	9.276,04	€ 29.276,04
b.7.3	<i>Incarichi di assistenza al RUP (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)</i>			€ 0,00
b.7.4	<i>aggiornamento catastale</i>			€ 0,00
b.7.5	<i>incentivo funzioni tecniche</i>	€ 16.222,07	€ 6.146,91	€ 22.368,98
b.7.6	<i>assicurazione del progettista interno</i>			€ 0,00
b.7.7	<i>Pratiche VVF</i>			€ 0,00
b.7.8	<i>Incarichi di C.S.P.-C.S.E. (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)</i>	€ 17.763,20	€ 7.000,00	€ 24.763,20



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;			
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
<i>b.9.1</i>	<i>commissioni di gara</i>			€ 0,0
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
<i>b.10.1</i>	<i>spese per gara con Ufficio Gare Associato</i>	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;			
<i>b.11.1</i>	<i>analisi di laboratorio</i>	€ 1.500,00		€ 1.500,00
<i>b.11.2</i>	<i>collaudo</i>	€ 12.000,00		€ 12.000,00
<i>b.11.4</i>	<i>collaudo in corso d'opera</i>			€ 0,00
b.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.			
<i>b.12.1</i>	<i>IVA al 4%</i>			€ 0,00
<i>b.12.2</i>	<i>IVA al 10%</i>	€ 107.531,62	€ 35.187,96	€ 142.719,58
<i>b.12.3</i>	<i>IVA al 22% (ove non già compresa)</i>			€ 0,00
Totale Somme a Disposizione		€ 395.370,93	€ 82.433,27	€ 477.804,20
TOTALI GENERALE		€ 1.365.687,13	€ 434.312,87	€ 1.800.000,00

VISTA la determinazione n. 401 del 22.06.2020 con la quale i lavori in oggetto venivano affidati al R.T.I. Gualtieri Costruzioni srl di Campobasso (mandataria), Impresa Edile Geom. Santillo Luciano e C. snc di Santillo Luigi di Sepino (mandante), Paolucci Costruzioni srl di Spinete (mandante) dietro corrispettivo di € € **1.058.614,55** (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 79.474,60) oltre Iva di legge e pertanto per un totale contrattuale di € **1.164.476,01**;

PRECISATO che in base all'aggiudicazione di cui sopra il quadro economico complessivo dell'intervento viene così a determinarsi (complessivi € 1.800.000,00):

a)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e per l'attuazione dei piani di sicurezza	
132	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni escluso l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 979.139,95
<i>3a.1</i>	<i>Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (NON soggetti a ribasso)</i>	€ 79.474,6
	Sommano (a1+a2)	€ 1.058.614,55
b)	Somme a disposizione della stazione appaltante:	
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	
<i>b.1.1</i>	<i>Fornitura materiali speciali non compresi nella voce a.1 - (XLAM e legno lamellare di douglasia)</i>	€ 128.097,44
<i>b.1.1</i>	<i>Lavori in economia per abbattimento alberi</i>	€ 0,0



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

2		
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini;		€ 0,0
b.2. 1 <i>indagini geologiche</i>		€ 1.647,00
b.2. 2 <i>rilievo del sito</i>		€ 4.313,92
b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi;		€ 0,0
b.3. 1 <i>alla rete energia elettrica</i>		€ 4.500,0
b.3. 2 <i>alla rete telefonica</i>		€ 0,0
b.3. 3 <i>alla rete gas</i>		€ 0,0
b.4 Imprevisti;		0,00
b.4. 1 <i>Imprevisti e ribassi d'asta</i>		€ 309.112,41
b.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;		€ 0,0
b.7 Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;		
b.7. 1 <i>progettazione architettonica e strutturale, impiantistica, incarico geologo (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)</i>		€ 93.445,00
b.7. 2 <i>direzione lavori (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)</i>		€ 29.276,04
b.7. 3 <i>Incarichi di assistenza al RUP (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)</i>		€ 0,0
b.7. 4 <i>aggiornamento catastale</i>		€ 0,0
b.7. 5 <i>incentivo funzioni tecniche</i>		€ 22.368,98
b.7. 6 <i>assicurazione del progettista interno</i>		€ 0,0
b.7. 7 <i>Pratiche VVF</i>		€ 0,0
b.7. 8 <i>Incarichi di C.S.P.-C.S.E. (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)</i>		€ 24.763,2
b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;		
b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
b.9. 1 <i>commissioni di gara</i>		€ 0,0
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
b.10 .1 <i>spese per gara con Ufficio Gare Associato</i>		€ 4.500,00
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		
b.11 .1 <i>analisi di laboratorio</i>		€ 1.500,00



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

b.11 .2 collaudo	€ 12.000,00
b.11 .4 collaudo in corso d'opera	€ 0,00
b.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	
b.12 .2 IVA al 10%	€ 105.861,46
b.12 .3 IVA al 22% (ove non già compresa)	€ 0,00
Totale Somme a Disposizione	€ 741.385,45
TOTALE GENERALE	€ 1.800.000,00

PRECISATO che in vista dell'inizio dei lavori occorre effettuare la nomina del Direttore dei Lavori che sarà incaricato anche delle attività relative alle misurazioni, contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione;

VISTA la determinazione n. 320 del 20.05.2020 con la quale si approvava l'avviso pubblico per permettere ai soggetti interessati di manifestare interesse a partecipare alla procedura;

VISTA altresì la determinazione n. 360 del 04.06.2020 con la quale si approvava la lettera di invito a rimettere offerta;

DATO ATTO che il codice CIG dell'intervento è il seguente: **831129057A**;

VISTI i seguenti verbali qui allegati a parte integrante e sostanziale del presente atto:

- verbale del 16.06.2020 (allegato 01);
- verbale del 23.06.2020 (allegato 02);

DATO ATTO che dagli atti sopra citati risulta aggiudicatario dei servizi in oggetto "Ing. Bottai e associati" con sede legale in Montopoli in Val d'Arno (Pi) – Via Sandro Pertini n. 126 – Partiva Iva 01411150509;

PRECISATO che il prezzo offerto è pari ad € 44.250,85 (oltre Iva e contributo di legge);

PRECISATO che il/i professionisti sono formalmente obbligati, giuste le previsioni recate dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto, utilizzando allo scopo un conto corrente dedicato, anche se in modo non esclusivo (come da dichiarazioni del 05.06.2020, conservata in atti);

DATO ATTO che gli stessi hanno rimesso la dichiarazione di "pantouflage – revolving doors" relativa all'affidamento di incarichi professionali o stipula di contratti di lavoro subordinato ad ex dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo (conservata in atti);

DATO ATTO altresì che i professionisti risultano in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince da dichiarazioni conservate in atti;

DATO ATTO inoltre che per effetto della presente aggiudicazione il quadro economico complessivo dell'intervento viene così ad essere modificato:

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e per l'attuazione dei piani di sicurezza



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

132	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni escluso l'importo per l'attuazione dei	
3a.1	piani di sicurezza	€ 979.139,95
a.2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (NON soggetti a ribasso)	€ 79.474,6
	Sommano (a1+a2)	€ 1.058.614,55
b) Somme a disposizione della stazione appaltante:		
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	
b.1.	Fornitura materiali speciali non compresi nella voce a.1 - (XLAM e legno	
1	lamellare di douglasia)	€ 128.097,44
b.1.	Lavori in economia per abbattimento alberi	€ 0,0
2		
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini;	€ 0,0
b.2.		
1	indagini geologiche	€ 1.647,00
b.2.		
2	rilievo del sito	€ 4.313,92
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi;	€ 0,0
b.3.		
1	alla rete energia elettrica	€ 4.500,0
b.3.		
2	alla rete telefonica	€ 0,0
b.3.		
3	alla rete gas	€ 0,0
b.4	Imprevisti;	0,00
b.4.		
1	Imprevisti e ribassi d'asta	€ 282.242,97
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ 0,0
b.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;	
b.7.	progettazione architettonica e strutturale, impiantistica, incarico geologo (IVA	
1	e contributo previdenziale COMPRESI)	€ 93.445,00
b.7.		
2	direzione lavori (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)	€ 56.145,48
b.7.		
3	Incarichi di assistenza al RUP (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)	€ 0,0
b.7.		
4	aggiornamento catastale	€ 0,0
b.7.		
5	incentivo funzioni tecniche	€ 22.368,98
b.7.		
6	assicurazione del progettista interno	€ 0,0
b.7.		
7	Pratiche VVF	€ 0,0
b.7.		
8	Incarichi di C.S.P.-C.S.E. (IVA e contributo previdenziale COMPRESI)	€ 24.763,2
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

b.9. 1 commissioni di gara	€ 0,0
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
b.10 .1 spese per gara con Ufficio Gare Associato	€ 4.500,00
b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	
b.11 .1 analisi di laboratorio	€ 1.500,00
b.11 .2 collaudo	€ 12.000,00
b.11 .4 collaudo in corso d'opera	€ 0,00
b.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.	
b.12 .2 IVA al 10%	€ 105.861,46
b.12 .3 IVA al 22% (ove non già compresa)	€ 0,00
Totale Somme a Disposizione	€ 741.385,45
TOTALE GENERALE	€ 1.800.000,00

RILEVATO che l'art. 32, comma 14[^], del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;*

PRECISATO pertanto che la stipula del contratto nel caso in specie avverrà con le modalità di cui sopra relativamente alla parte degli affidamento per importi superiori ai 40.000,00 euro (scrittura privata non autenticata secondo lo schema già approvato con gli atti sopra citati);

ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8[^], del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 8, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 27/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (parte finanziaria) con relativa assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse necessarie alla gestione degli esercizi 2020/2021/2022;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

RITENUTA la propria competenza in merito, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in parte narrativa e secondo il disposto dell'art. 36, 2^ comma, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) le attività di cui sotto nell'ambito degli *"Ampliamento ed adeguamento funzionale della scuola primaria di Via da Vinci"* all'**"Ing. Bottai ed associati"** con sede legale in Montopoli in Val d'Arno (Pi) Via Sandro Pertini n. 126 – Partita Iva 01411150509 - dietro corrispettivo di € 44.250,85 (oltre Iva e contributo di legge e pertanto per un totale di € 56.145,48):

- Direzione Lavori;
- misurazione e contabilità;
- controllo elaborati;
- Ufficio D.L;

2. DI APPROVARE altresì le risultanze della procedura di scelta del contraente come meglio definite negli allegati a parte integrante e sostanziale del presente atto:

- verbale del 16.06.2020 (allegato 01);
- verbale del 23.06.2020 (allegato 02);

3. DI IMPUTARE la spesa di € **56.145,48** sul cap. 9423 "Ampliamento ed adeguamento funzionale scuola primaria D. Alighieri di Via L. Da Vinci – impiego contributo statale" Codice Bilancio 04.02-2.02.01.09.003 (impe FPV 1152/2019);

4. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.800.000,00 è finanziata nel seguente modo:

- per € **1.650.000,00** con contributo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui al Decreto 21.12.2017 (pubblicato in G.U. n. 42 del 20.02.2018) – cap. 9423;
- per € **150.000,00** mediante contrazione di mutuo - cap. 9421;

5. DI DARE ATTO che la stipula del presente contratto avverrà mediante scrittura privata non autenticata, secondo lo schema già approvato con gli atti citati in premessa;

6. DI PRECISARE che i dati di questa determinazione saranno pubblicati sul sito internet del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (*"anticorruzione"*) e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 (*"trasparenza"*);

7. DI DARE ATTO che tale spesa non rientra tra quelle soggette ai limiti previsti dalle varie disposizioni normative riguardanti gli Enti Locali;

8. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico/amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;

9. DI DARE ATTO che è stata accertata la compatibilità tra il programma dei pagamenti ed gli stanziamenti di cassa e le regole della finanza pubblica, come precisato in parte narrativa;

10. DI DARE ATTO che il quadro economico definitivo dell'intervento ad oggi è quello riportato in parte narrativa e che qui si intende riapprovato;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

11. DI DARE ATTO infine che Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D. Lgs. n. 50/2016 e loro successive modifiche ed integrazioni è l'Ing. Grazzini Emanuele, dirigente del Servizio Tecnico di questo Ente.

Il Dirigente
F.to Grazzini Emanuele



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Ufficio: U.O. STAFF TECNICO

DETERMINAZIONE N. 404 DEL 24-06-20

Oggetto:	AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) E. 46.020,88 (OLTRE IVA)
-----------------	---

PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Importo Impegno di spesa € 56.145,48

Li 30-06-2020

Il Ragioniere
F.to Giannelli Marco



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Albo Pretorio Informatico n. 924

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
ATTESTA che in data odierna copia del presente atto viene affissa all' Albo Pretorio Informatico ove
resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20-07-2020 al _____

Borgo San Lorenzo, 20-07-2020

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
F.to Dott.ssa Lucia Gherardelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile della U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
CERTIFICA che copia del presente atto è stata affissa all' Albo Pretorio Informatico per la pubblicazione
nei termini sopra indicati

Borgo San Lorenzo,

LA RESPONSABILE
U.O. STAFF Segreteria, Affari Generali ed Organi Governo
Dott.ssa Lucia Gherardelli