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Rep./B n. 903         ALLEGATO G.2. 

 
 

CONTRATTO SPECIFICO 

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO 

DELL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO 

INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E 

POLI DELL’INFANZIA. 

LOTTO GEOGRAFICO 18 Toscana 

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – LAVORI IN APPALTO INTEGRATO 

CLUSTER ASSEGNATO AQ1 – Firenze- B 

 
Denominazione intervento: REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D’INFANZIA ADIACENTE ALLA 

SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI LUCO 
  

CUP: G61B22000280006 - C.I.G.: A01113237C 
 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

TRA 

il Sig.  Grazzini Emanuele, nato a Firenze (FI) il 26.03.1971, residente in Scarperia e San Piero a Sieve (FI), 

via Provinciale, n. 69 in qualità di Dirigente del Servizio Tecnico dell’Amministrazione del COMUNE DI 

BORGO SAN LORENZO, con sede in Borgo San Lorenzo (FI), Piazza Dante n. 2, Codice fiscale e Partita IVA 

01017000488, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto 

Attuatore”) 

E 

il Sig.  Vicini Alessandro Pietro nato a Palagiano (TA) il 20.09.1961 residente in Guidonia Montecelio (RM), 

via della Chioma di Berenice, n. 13, CAP 00012, nominato Institore con atto Rep. n. 5013 del 15.09.2023 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  

MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1 

PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA 

PRIMA INFANZIA - [M4C1I1.1]  

• Obiettivo T2/2023: aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno 2023 

• Obiettivo T4/2025: creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi dell’educazione e cura per la prima 

infanzia (fascia 0-6 anni) entro il 31 dicembre 2025 

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato

rossin
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dell’impresa AVC S.R.L. con sede in Roma (RM), Piazza Cola di Rienzo n. 92, CAP 00192, numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 12505231006, capitale sociale € 

100.000,00, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo 

mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice 

dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Alice Pinna in Roma il 29 novembre 2023 con 

Repertorio n. 5295, Raccolta n. 3694, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti  

1 Impresa TE.COS.IM. SRL, con sede in Roma (RM), via Rifiano, 37, CAP 00124, numero di iscrizione 

nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 14750251002, capitale sociale € 25.000,00; 

(in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”); 

PREMESSO CHE 

a) il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (di seguito, 

“Piano”) è inserito, quale Investimento 1.1 (di seguito, “Investimento”), all’interno della Missione 4: 

“Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell’offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli 

asili nido all’Università” - Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo 

dei servizi di istruzione e formazione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (di seguito, 

“PNRR”), approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;  

b) il Piano mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e 

delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto 

alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita 

familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle 

periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti 

alla riconversione degli spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità di riequilibrio 

territoriale;   

c) l’investimento è gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”), in collaborazione 

con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero 

dell’Interno, ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, che hanno avuto accesso alle 

procedure selettive per l’individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento, e che condurranno 

la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all’attuazione dei relativi 

interventi;  

d) con decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 sono stati definiti i criteri di riparto, su 

base regionale, delle risorse del PNRR assegnate al MIM con decreto del Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 6 agosto 2021 per la Missione 4: “Istruzione e Ricerca”, Componente 1: “Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”, Investimento 1.1: “Piano per asili nido 

e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, e sono state definite, altresì, le 

modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento;  

e) in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, è stato pubblicato l’Avviso pubblico prot. n. 

48047 del 2 dicembre 2021, destinato a Comuni ed Unioni di Comuni, e finalizzato alla presentazione di 

proposte per la realizzazione di strutture da adibire ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare 

nell’ambito del PNNR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1;  
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f) all’esito di tale Avviso pubblico sono stati emessi i Decreti Direttoriali dell’8 settembre 2022, n. 57 e del 

26 ottobre 2022, n. 74, e da ultimo, il Decreto Direttoriale del 29 dicembre 2022, n. 110, con cui sono 

state approvate le graduatorie degli interventi ammessi in via definitiva a finanziamento;  

g) con decreto interdipartimentale del 2 agosto 2021, n. 94222, sono stati inclusi nel PNRR, tra i “progetti 

in essere”, i progetti finanziati nell’ambito dell’ulteriore procedura selettiva già avviata con Avviso 

pubblico del 22 marzo 2021, approvato con decreto n. 37719, di pari data, del Direttore Centrale per la 

finanza locale del Ministero dell’Interno, di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell’Istruzione, in attuazione del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020,  volto, più precisamente, alla 

presentazione di richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, 

ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati ad asili nido, a 

scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all’articolo 1, co. 59, della 

Legge 27 dicembre 2019, n. 160;  

h) tali ultimi progetti sono stati ammessi a finanziamento, in via provvisoria, con il citato decreto 

interdipartimentale n. 94222/2021 e, in via definitiva, con successivi decreti interdipartimentali del 31 

marzo 2022 e del 22 settembre 2022;  

i) gli interventi rientranti nell’ambito del citato Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia 

e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, Componente 

1 del PNRR (di seguito, “Interventi del Piano”), si pongono come obiettivo quello di ridurre il divario nei 

servizi educativi per la prima infanzia e di incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia 

di età 0-6 anni, riconducibili, in particolare alle seguenti tipologie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

nuova costruzione / ricostruzione con eventuale demolizione anche parziale; riconversione di edifici 

pubblici da destinare ad asili e scuole di infanzia; riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici 

scolastici;  

j) in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational Arrangements) tra l’Italia e la Commissione 

Europea del 22 dicembre 2021, la milestone da realizzare nell’ambito dell’Investimento 1.1 della Missione 

4 - Componente 1 del PNRR è quella dell’aggiudicazione degli appalti di lavori entro il 30 giugno 2023. Si 

precisa che detta milestone concorrerà al raggiungimento del target previsto per il Piano dal PNRR, 

consistente nella creazione di almeno 264.480 nuovi posti, tra asili nido e scuole di infanzia, entro il 

termine del 31 dicembre 2025;  

k) in merito alla governance del Piano, il D.P.C.M. del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, 

l’“Amministrazione centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 

4, lett. l), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 

2021, n. 108, (di seguito, “Amministrazione Titolare”); 

l) i Comuni, le cui proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al finanziamento sono i 

responsabili dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR e 

provvedono alla realizzazione degli interventi stessi (di seguito, “Soggetti Attuatori”), così come definiti 

ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; 

m) al fine di dare attuazione agli interventi del “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia (M4C1I1.1)”, 

l’Amministrazione Titolare, nell’ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere 
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disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), ai sensi dell’articolo 

10 del predetto D.L. n. 77/2021 e, in particolare, del comma 6 - quater del medesimo articolo, così come 

modificato e integrato dall’articolo 14, co. 2, del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;   

n) con determinazione a contrarre n. 148 del 24.02.2023 il Soggetto Attuatore ha stabilito: i) di volersi 
avvalere di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest’ultima proceda, per suo conto, alla 
indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d’appalto summenzionate, stipulando, all’esito delle 
stesse, gli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari; ii) di prendere atto e di approvare la 
documentazione di gara, trasmessa da INVITALIA, ritenendola coerente con gli impegni 
convenzionalmente già assunti, o in corso di assunzione, con il Ministero dell’Istruzione e del Merito; iii) 
di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA al fine dell’affidamento 
delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di propria competenza, ricompresi nel 
“Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” (CUP: 
G62C22000050006 e CUP: G61B22000280006); 

o) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 03 marzo 

2023e pubblicato sulla stessa al n. 2023/S 048-142703 del 08/03/2023, nonché sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 28 del 08/03/2023, e sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha 

indetto ed aggiudicato, anche ai sensi dell’art. 24, co. 4, del D.L. n. 13/2023, in combinato disposto con gli 

articoli 7-ter del D.L. n. 22/2020 (convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 

(convertito in L. n. 55/2019), la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 

50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI 

QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI 

IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, 

SCUOLE E POLI DELL’INFANZIA.”,  (di seguito, la “Procedura”); 

p) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di aggiudicare e 

stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi quadro multilaterali 

(di seguito, “Accordi Quadro”); 

q) i Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale di 

Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

all’attuazione degli Interventi del Piano di loro competenza;  

r) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 22 lotti geografici (di seguito, “Lotti Geografici”), ciascuno dei 

quali è stato ripartito in massimo 2 sub-lotti prestazionali di seguito elencati: 

- Sub-lotto Prestazionale 1: Lavori; 

- Sub-lotto Prestazionale 2: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto definitivo, in virtù del 

regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei 

Contratti; 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali”); 

s) in corso di gara ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel disciplinare 

unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione previste nello stesso 

Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster Assegnato”);  

t) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 
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manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni, 

modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia a quanto 

previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in ogni altro 

documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

u) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha 

manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di 

seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione di appositi contratti 

specifici con gli Appaltatori stessi aventi ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2; 

v) in seguito esclusione dell’operatore RTI HOUSE NATURAL S.R.L. (mandataria) – XFIRE SISTEMI S.R.L. 

(mandante) dal Lotto Geografico 18 Toscana, Cluster AQ1 – Firenze – B operata da parte di Invitalia in 

data 21.11.2023 e alla successiva riassegnazione dei Cluster scoperti, l’Appaltatore in epigrafe è risultato 

aggiudicatario del Lotto Geografico 18 Toscana, Cluster AQ1 – Firenze – B, nell’ambito del quale eseguire 

le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 2 affidate per la realizzazione degli interventi di 

competenza del Soggetto Attuatore in epigrafe;   

w) con provvedimento prot. Invitalia n. 0356700 del 24.11.2023, nell’ambito del Lotto Geografico n. 18 
Toscana, ha comunicato la nuova aggiudicazione del Sub-lotto Prestazionale 2 in favore del 
raggruppamento temporaneo costituito tra AVC S.R.L. (mandataria) - TE.COS.IM S.R.L. (mandante), che 
ha offerto un ribasso del 18,50%;  

x) con prot. n. 27156 del 01.12.2023 è stata comunicata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta 

con provvedimento n. 0356700 del 24.11.2023, anche nelle more dell’acquisizione dell’esito positivo 

delle verifiche concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla lex specialis di gara per 

alcuni degli Operatori economici aggiudicatari, in favore dell’Appaltatore in epigrafe; 

y) in data 12.12.2023, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad 

oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 2 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti 

nel Lotto Geografico n. 18 Toscana;  

z) il Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di Contratti 

Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

aa) l’intervento denominato “Realizzazione nuova scuola d’infanzia adiacente alla scuola primaria nella 

frazione di Luco”, contraddistinto con CUP G61B22000280006, è stato ammesso in via definitiva a 

finanziamento con Decreto Direttoriale n. 110/2022; 

bb) l’intervento denominato “Realizzazione nuova scuola d’infanzia adiacente alla scuola primaria nella 

frazione di Luco” è inserito nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2023/2024/2025 ed elenco annuale 

2023, approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 05.04.2023 e ss.mm.ii. (opera n. 96 – CUI 

01017000488202200029) per una spesa di € 1.320.000,00 di cui 1.200.00,00 definiti con Accordo di 

concessione di finanziamento pervenuto a questa Amministrazione con prot. 28363 del 16.11.2022 ed € 

120.000,00 finanziati con il Fondo per l’adeguamento prezzi, di cui al Decreto del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze n. 124 del 13.03.2023;    

cc) con Deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 09.08.2023 è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo strutturale, suddiviso in tre stralci funzionali, denominato “Realizzazione nuova scuola infanzia 

adiacente alla scuola primaria frazione di Luco” comportante una spesa complessiva di euro 

1.766.012,90; 
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dd) con il finanziamento PNRR misura M4C1 - I1.1 di € 1.320.000,00 verranno realizzati i lavori afferenti al 1^ 

lotto (realizzazione della struttura) e che gli interventi di cui al 2^ lotto (opere di completamento 

dell’edificio) e al 3^ lotto (realizzazione impianto fotovoltaico ed opere aree esterne), il cui progetto 

definitivo ed esecutivo strutturale è stato approvato in linea tecnica, saranno realizzati solo a condizione 

di reperire i relativi finanziamenti; 

ee) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente 

Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

ff)  l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese 

le Condizioni Generali e dal presente Contratto Specifico, definisce in modo adeguato e completo gli 

impegni assunti con la firma del presente Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da 

eseguire; 

gg) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stato emesso dal Soggetto Attuatore in epigrafe 

specifico OdA n. 02 del 30.11.2023, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 

933 del 30.11.2023; 

hh) in fase di revisione da parte di Invitalia sono emersi errori materiali nella compilazione dell’OdA di cui 

sopra, pertanto in data 24.01.2024 è stata firmata dalle parti la versione rettificata;  

ii) in seguito alla nota dell’Appaltatore pervenuta con protocollo n. 4631/2024 veniva effettuata la revisione 

degli onorari alla voce “spese generali”; 

jj) alla luce della revisione degli onorari, per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stato emesso 

dal Soggetto Attuatore in epigrafe specifico OdA n. 02 bis del 04.03.2024, il cui schema è stato approvato 

con determinazione dirigenziale n. 141 del 04.03.2024; 

kk) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: A01113237C; 

ll) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del 

Codice dei Contratti;  

mm) in data 27.11.2023 è stato trasmesso da Invitalia “Addendum del verbale di consegna sotto riserva di 

legge di avvio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro in via d’urgenza” del 24-11-

2023, in cui si dispone di procedere all’esecuzione dell’Accordo Quadro in via d’urgenza anche nelle more 

della sua stipulazione, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 76/2020, in 

combinato disposto con l’art. 32, comma 8 del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016); 

nn) il presente Contratto Specifico viene sottoscritto nelle more del completamento delle verifiche sul 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Sub-Disciplinare 2 e condotte sugli 

Appaltatori, pertanto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, è risolutivamente condizionato all’esito 

negativo delle predette verifiche; 

oo) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nell’Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 recante 

"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli 

articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", 

emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore in 

epigrafe; 

pp) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 
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assicurative a copertura sia dei danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della 

responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore 

medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo 

e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell’esecuzione 

dell’appalto;  

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 18 Toscana - Sub Lotto Prestazionale 2 – Lavori in appalto 
integrato, CIG A01113237C, ed i relativi allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed 
Economica e le Condizioni Generali; 

- l’OdA del Contratto Specifico n. 02 bis del 04.03.2024 e relativi allegati, tra cui la 
Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento.  

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente Contratto 
Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto 
Attuatore.  

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei lavori oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale 
devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

Articolo 2 - (Definizioni) 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato: 

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto Attuatore relativamente 
alle attività e prestazioni contrattuali; 
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- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 
dell’Amministrazione Digitale»;  

- dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 
settembre 2020, 120;  

- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79; 

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti 
complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica 
agricola comune»; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato. 

Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione) 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Lavori in appalto integrato 
di cui al Sub-Disciplinare 2 – Allegato B.2 al Disciplinare Unico - per la realizzazione di interventi di 
costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di 
migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando 
la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e 
professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle 
periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti 
volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del 
riequilibrio territoriale.  

2. Il presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni 
contenute nell’Accordo Quadro, regolano la prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte 
dell’Appaltatore delle seguenti attività, così come riportate nell’OdA n. 02 del 30/11/2023 e relativi 
allegati.  

3. Il contratto ha ad oggetto le attività di cui in premessa e di seguito indicate:  

a. Progettazione esecutiva (PE); 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 14 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente; 
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b. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP); 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 9, 13 e 15 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

espressamente.  

c. Lavori; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1 e 22 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente.  

4. Le predette attività dovranno essere eseguite con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 

stabilite nelle Condizioni Generali e relativi allegati.   

5. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 

sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

previste nelle Condizioni Generali.   

6. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 

Contratti, l’architettrice Paola Battaglieri e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del 

Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», 

emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Ing. Francesca Santi. 

7. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi e i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi 

necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia, dal Disciplinare Unico, dall’Accordo Quadro e dalle Condizioni 

Generali.   

8. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi 

provvedimenti. 

9. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente 

indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità al 

progetto e alle Condizioni Generali, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque 

denominate, della Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”), ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente contratto.  

10. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, 

sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il 

periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura 

e spesa dell’Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto. 

11. L’opera oggetto dell’appalto dovrà essere realizzata nell’integrale rispetto delle regole tecniche di 

corretta esecuzione; l’Appaltatore dovrà garantire l’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo 

stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali. 
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12. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze 

che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.  

13. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro 

intervento necessario affinché l’appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle 

norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà gli interventi 

entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore. 

14. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, ad 

eccezione delle attività accessorie alla progettazione e dei lavori, da eseguirsi in loco presso il 

Comune di Borgo San Lorenzo.  

15. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, l’Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al 

Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 25 delle Condizioni Generali, 

che formeranno parte del presente Contratto Specifico. 

Articolo 4 - (Soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche - Responsabili 

per le attività contrattuali - Elezione di domicilio) 

1. La persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (di seguito, 
“Coordinatore di progetto”), ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Codice dei Contratti, è l’ing. 
Esposito Gianluca, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Taranto al n. 1582, C.F. 
SPSGLC71R13L049S, Direttore tecnico di “Techin Srl” con P.IVA 02437750736, sede legale in Taranto 
- 74123, via Acclavio, 123, Iscrizione ente previdenziale, Inarcassa n. SI002860. 

2. Compito di detto referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali 
oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le 
comunicazioni tra le parti. 

3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere domicilio 
come segue: Viale Franco Angeli, 5 – 00155 Roma. 

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli Interventi che ne costituiscono oggetto. 

Articolo 5 - (Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali) 

Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto 
dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti: 

a) Arch. Marilena Lucivero, residente a Molfetta (BA) in via De Simone n.19, iscritto all’Ordine degli 
architetti della provincia di Bari al n. 2389, C.F. LCVMLN82D63L109O, associato dello Studio Associato 
“m+m Architetti Associati” con sede in C.so Dante n. 102, Molfetta (BA), Cod. fiscale e P.IVA n. 
08651680723; 

b) Ing. Romano De Pace, residente a Taranto (TA) in via Oberdan n.166, iscritto all’Ordine degli ingegneri 
della provincia di Taranto al n. 500, C.F. DPCRMN48S18L049F, Inarcassa 29068, in qualità di 
consulente su base annua della “Techin Srl” con sede in Via Acclavio 123, Taranto (TA), Cod. fiscale e 
P.IVA di “Techin Srl” n. 02437750736; 

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato
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c) Ing. Luca Beleggia, residente a Taranto (TA) in Via Girasoli 286, iscritto all’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Taranto al n. 3191, C.F. BLGLCU77P28A944O, Inarcassa 918048, in qualità di consulente 
su base annua della “Techin Srl” con sede in Via Acclavio 123, Taranto (TA), Cod. fiscale e P.IVA di 
“Techin Srl” n. 02437750736; 

d) Ing. Adriano Vito Maggi, residente ad Alberobello (BA) in Via E. Mattei n. 14, iscritto all’ordine degli 
ingegneri della provincia di Bari al numero 11800, C.F. MGGDNV89L14F915J, P.IVA 08410930724, 
Inarcassa 941706, in qualità di libero professionista con studio tecnico in Via E. Mattei n. 14, 
Alberobello (BA). 
 

Articolo 6 - (Collaboratori) 

1. L’Appaltatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore, ferma restando la 
propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e 
coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli 
previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore rimane estraneo ai rapporti 
intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui 
prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, 
consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti alla Progettazione 

esecutiva/CSP/ Attività di supporto alla progettazione e ai Lavori) 

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 
 

a. Progettazione esecutiva/CSP 

La progettazione dovrà svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle Condizioni Generali, 

all’OdA e relativi allegati, nonché all’offerta presentata in sede di gara, che costituisce anch’essa 

parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico. Nello svolgimento delle attività 

l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali, in particolare quanto 

previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18;  

b. Lavori 

1. Nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni 
Generali. 

2. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 

attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore, il quale si riserva 

la facoltà di accettarle. 

3. Le attività di cui sopra riguarderanno la realizzazione di interventi di costruzione, riqualificazione e 
messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa 
sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture 
localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli 
squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole 
dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale. 

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato

rossin
Evidenziato
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4. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), 
della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali. 

Articolo 8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di 
risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda 
giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni 
causate direttamente dal Soggetto Attuatore. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il 
Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da 
parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di 
autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.  

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

 
Articolo 8-bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo di Legalità) 

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 

derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto in data 10/10/2019 tra il Soggetto Attuatore e la 

Prefettura- U.T.G. di Firenze 

2. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 

subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente 

parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la 

sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente 

comma 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, 

e le clausole tutte contenute nel Protocollo di Legalità medesimo. 

 

Articolo 9 - Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR 

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR 

relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 

Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo 
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e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10 

delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla 

stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, 

(i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione 

professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, 

dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e 

pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui 

all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto 

o in parte, con le risorse previste dal PNRR. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 20 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 22.  

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la 

documentazione di cui all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, i.e. (i) certificazione di 

cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento 

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo 

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare 2, nel caso in cui per lo svolgimento 
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del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario 

procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% 

(quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata 

rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di 

età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione). 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

1.6 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati 

dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 

febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico. Trattasi dell’adozione eventuale di 

adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto 

disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, 

delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente 

assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e 

informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità 

dell’utilizzo delle risorse del PNRR. 

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore e 

disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico.  

È riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le 

attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la 

corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 
delle predette. 

Articolo 10 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 
previdenza) 

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, 

emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina 

e alla conduzione dei lavori. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente 

appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della 

vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.  

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di 

legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul 

lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal 

presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e 



 

 
 

 
15 

 

normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui 

è soggetto.  

4. L’Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle 

opere e prestazioni costituenti oggetto del presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento 

economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per 

il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito 

alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In 

caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la 

Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall’articolo 30, 

comma 5, del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto 

specificato dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni Generali. 

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a 

continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 

sostituzione. Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni Generali. 

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme 

di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità 

del lavoro. L’Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di 

lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto 

delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.  

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, in modo anche 

da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta 

sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, il quale resta comunque e 

pertanto manlevato da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuto indenne 

dall’Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, 

nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore 

per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, 

per svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel 

corrispettivo d’appalto. 

9. La/Il D.L./Soggetto Attuatore si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque 

momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte 

dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.  

10. L’Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse 

previste per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi 

costi.  

Articolo 11 - (Responsabilità) 

1. L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le perdite di beni o distruzione 

di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi 

subappaltatori e/o subfornitori. 
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2. È fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni e 

qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla 

esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in 

dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti del 

Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero 

erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri. 

3. L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore da ogni pretesa di 

risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda 

giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l’esecuzione del 

presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate 

direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo.  

4. L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati al Soggetto Attuatore o a terzi 

imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con 

le migliori tecnologie e tecniche esistenti. 

5. L’Appaltatore risponderà direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore da ogni responsabilità od 

onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori 

di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni 

caso, derivanti dall’esecuzione del presente contratto. 

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie 

all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle 

normative vigenti, e sarà a totale carico dell’Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi 

comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

7. In conformità all’articolo 69 delle Condizioni Generali, nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, 

beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 

l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le 

cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e 

nel luogo in cui sono stati rinvenuti. 

8. L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all’interno dei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto 

interessato all’intervento oggetto dell’appalto. 

9. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

Articolo 12 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore) 

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione 
a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

 
Articolo 13 - (Termini e durata del contratto) 
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1. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di 
risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico. 

2. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 22 delle Condizioni Generali. 

3. E’ necessario che l’intervento ammesso a finanziamento sia collaudato e rendicontato entro il 30 
giugno 2026, con ultimazione dei lavori al 31/12/2025 pena la perdita del finanziamento stesso. 
 

4. Per la redazione della progettazione esecutiva, e il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione, vengono prescritti i seguenti termini: Progettazione Esecutiva (e CSP): 5 giorni 
naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, al netto delle interruzioni 
previste per l’ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica e delle eventuali 
ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell’Appaltatore, disposte dal RUP o dal DEC in 
funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione. 

5. Ciascun termine, calcolato in giorni naturali e consecutivi, decorre a far data dall’ordine di inizio 
dell’attività.   

6. Per l’esecuzione dei Lavori vengono prescritti i seguenti termini: Lavori: 547 giorni naturali e 
consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

7. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista dal 
presente Contratto Specifico. 

8. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 
all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
Soggetto Attuatore di agire per il risarcimento del danno.  

9. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, ai sensi 
dell’articolo 5 del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76 convertito dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, 
fino al 30 giugno 2023, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 
27 e 28 delle Condizioni Generali. 

10. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 26 delle 
Condizioni Generali. 

11. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facoltà di 
sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei 
contratti, con comunicazione scritta. 

12. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna 
a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia 
degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

13. Il Contratto Specifico sarà automaticamente risolto, in virtù dell’ex articolo 1456 del Codice Civile, 
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qualora l’esito delle verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, 
ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui 
all’art. 83 del Codice dei Contratti, e dei requisiti specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto degli 
obblighi sulle pari opportunità, di cui rispettivamente agli articoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub- 
disciplinare di gara, diano esito negativo. 

Articolo 14 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato “a corpo” per la quota relativa alla progettazione 
esecutiva e “a corpo” per la quota relativa all’esecuzione dei lavori. 

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari a euro 
867.090,65 (ottocentosessantasettemilanovanta/65), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:  

a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a euro 28.653,48 (ventottomilaseicentocinquantatre/48); 

b) Lavori pari a euro 838.437,17 (ottocentotrentottomilaquattrocentotrentasette/17), compresi 
euro 35.966,62 (trentacinquemilanovecentosessantasei/62) di oneri per la sicurezza. 

3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori è determinato in base ai prezzi unitari 
definiti nella documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa applicazione del 
ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura di affidamento dell’Accordo Quadro da 
parte dell’Appaltatore contraente il Contratto Specifico. Il corrispettivo comprende ogni attività 
operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d’arte le 
opere oggetto di intervento. 

4. Il corrispettivo professionale per la progettazione esecutiva appaltata è stato determinato in 
conformità alle disposizioni di cui al D.M. 17 giugno 2016, applicando il ribasso percentuale offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 02 bis del 04.03.2024.  
Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 2016, saranno determinate 
secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate.  La Stazione appaltante, nel rispetto 
di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed 
oneri accessori in relazione al presente Contratto Specifico.  

5. Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in 
ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico.  

6. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in funzione 
dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale risultante dalla 
contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

7. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito 

nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, 

in attuazione della norma di cui all’articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, 

n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna 

revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del Codice Civile. 
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8. Con riferimento al solo corrispettivo previsto per i lavori, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi 
dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dall’articolo 29, co. 1, 
lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2022, n. 25. 
In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale sarà aumentato 
di una percentuale, determinata in funzione dell’indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso 
in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso di inflazione reale e 
il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), 
all’importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per 
l’ultimazione delle prestazioni stesse. L’istanza di revisione di cui al presente comma è presentata 
dall’appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato decreto. 

9. In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 4/2022 convertito, con 
modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, per la valutazione delle variazioni di 
prezzo dei singoli materiali da costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione 
prevista dall’articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta compensazione dei prezzi di 
cui al periodo che precede deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 
(sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi decreti 
ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022. 

10. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto Specifico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo 
di validità del Contratto Specifico, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi 
nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi 
motivo non imputabile al Soggetto Attuatore. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include 
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo 

11. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
Contratto Specifico, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o 
integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, 
dopo tale consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in 
rapporto a intervenute disposizioni normative. 

12. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, norme 
e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale specializzato 
e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna 
etc.; le spese e/o indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l’esecuzione di 
prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, etc.; tutte le attività necessarie per 
l’adempimento delle prescrizioni del Soggetto Attuatore e/o Amministrazioni ed Enti competenti, 
l’assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.  

13. All’Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, 
adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni 
in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di 
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progettazione ed attività inerenti alla predisposizione del piano di sicurezza. 

14. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 
dell’articolo 40 delle Condizioni Generali. 

Il corrispettivo sarà corrisposto: 

− con riguardo al corrispettivo spettante per la progettazione esecutiva, unitamente alla seconda 
e ultima rata indicata al comma 19, lett. b., del presente articolo 14; 

− con riguardo al corrispettivo per i lavori, unitamente alle rate indicate al comma 19, lett. c., del 
presente articolo 14, in misura proporzionale. 

15. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del contratto di appalto nonché 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti 
da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

16. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
dall’articolo 34 delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per 
cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di 
garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo delle Condizioni 
Generali.  

17. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà 
pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati: 

a. Progetto Esecutivo (e CSP): 

- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo a seguito della consegna della versione finale degli 
elaborati di progetto al RUP, previo benestare all'emissione della fattura da parte del Soggetto 
Attuatore;   

- il 70% (settanta per cento) del corrispettivo a seguito del completamento delle attività di verifica 
della progettazione e della validazione del RUP. 
 

b. Lavori: 

- L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, 
al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 150.000,00, previo 
benestare all’emissione della fattura da parte del Soggetto Attuatore. 

- Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella 
documentazione di gara e nel capitolato speciale di appalto, ai fini del pagamento di una rata di 
acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già 
corrisposti e di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della 
differenza tra le prime due voci. 

- Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa 
in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto 
finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice 
civile. 

- Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita 
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 124, 
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comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 
- L’ammontare della rata di saldo finale deve essere non inferiore al 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale e verrà liquidata in seguito all’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 

- In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il 
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle 
esattoriali. 
 

18. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni 
disciplinati dagli articoli da 34 a 40 delle Condizioni Generali.  

19. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.  
 

20. Per l’impresa mandataria del costituito RT - AVC SRL di Roma, CF e partita IVA 12505231006 - il 
pagamento del corrispettivo avverrà, secondo quanto stabilito nell’atto di costituzione del RT, 
mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e 
dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: 
0000 0000 7439, Banca: BNL, Gruppo BNL, Agenzia: Agenzia ROMA 4, ABI: 01005, CAB: 03219, CIN: Y, 
IBAN: IT51Y0100503219000000007349.  
 

21. Per l’impresa mandante del costituito RT – TE.COS.IM. SRL di Roma, CF e partita IVA 14750251002 - 
il pagamento del corrispettivo avverrà, secondo quanto stabilito nell’atto di costituzione del RT, 
mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e 
dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136: Numero c/c: 
0000 0000 6846, Banca: Banco BPM, Filiale: 01673 via A. Piola Caselli 52 00122 Roma, ABI: 05034, 
CAB: 03300, CIN: A, IBAN: IT40A0503403300000000006486. 

 
22. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare 

sul conto corrente innanzi indicato è: 
Per AVC SRL: 
- Cognome e nome: Tomassi Pietro 
- Data e luogo di nascita: 27/09/1950, Cervaro (FR) 
- Indirizzo di residenza: Via Motta Camastra, 11 – Roma (RM)  
- Nazionalità: Italiana  
- Codice fiscale: TMSPTR50P27C454V  
 
Per TE.COS.IM. SRL: 
- Cognome e nome: Mirabile Cristiano 
- Data e luogo di nascita: 07/04/1970, Roma (RM) 
- Indirizzo di residenza: Via Anterivo, 40 – Roma (RM)  
- Nazionalità: Italiana  
- Codice fiscale: MRBCST70D07H501Z 

 
23. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010.  

24. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena 
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di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto. Le transazioni effettuate in viola-zione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

25. Il Soggetto Attuatore avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto Specifico ex 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9 
bis, della L. n. 136/2010. 

26. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di quanto 
prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 39 delle Condizioni Generali. 

Articolo 15 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore) 

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 45 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 

Articolo 16 - (Garanzie ed Assicurazione) 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 
cui al D.M. n. 193/2022, costituita mediante fideiussione n. 07365/34/75003073 in data 17.01.2024 
e integrata con appendice emessa il 20.03.2024, rilasciata dalla società Helvetia Compagnia Svizzera 
d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia agenzia di Genova, per un 
importo pari a € 64.165,30, decorrente dalla data di stipula del contratto ed efficace sino alla data 
di emissione del certificato di collaudo  o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di 
emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione delle 
prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, servizi o delle 
forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 
103, commi 1 e 5 del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. 

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione 
secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, 
l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 15 
(quindici) giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 43 delle Condizioni Generali. 

3. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del Sub-disciplinare 2, ha prodotto la polizza assicurativa 
contraddistinta al n. 732116536, sottoscritta in data 17.01.2024, rilasciata dalla società Cattolica 
Assicurazioni, agenzia di Mentana (RM), per un importo di massimale pari a € 500.000,00, in 
conformità all’articolo 12 del Disciplinare Unico di gara e all’articolo 44 delle Condizioni Generali. 
L’appaltatore ha prodotto altresì appendice emessa in data 24.01.2024 con indicazione del CIG del 
contratto specifico (A01113237C). 
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4. I Progettisti incaricati sono muniti rispettivamente delle seguenti polizze di responsabilità civile 
professionale: 

- per TECHIN SRL contraddistinta al n. [PI-89186323O1], sottoscritta in data [04/08/2023] rilasciata 
dalla società/dall'istituto [DUAL Arch Insurance] agenzia/filiale di [Taranto], per un importo di 
massimale pari a € [2.000.000,00], in conformità all’articolo 12 del Disciplinare Unico e all’articolo 
44 delle Condizioni Generali;  
- per M+M ARCHITETTI ASSOCIATI contraddistinta al n. [733071956], sottoscritta in data 
[30/03/2023] rilasciata dalla società/dall'istituto [Allianz] agenzia/filiale di [Molfetta], per un 
importo di massimale pari a € [2.000.000,00], in conformità all’articolo 12 del Disciplinare Unico e 
all’articolo 44 delle Condizioni Generali; per G2G SNC contraddistinta al n. [71 38991TO], 
sottoscritta in data [12/02/2023] rilasciata dalla società/dall'istituto [SARA Professionista Spa] 
agenzia/filiale di [Bari], per un importo di massimale pari a € [500.000,00], in conformità all’articolo 
12 del Disciplinare Unico e all’articolo 44 delle Condizioni Generali;  
- per ING. FRANCESCO SPINOZZA contraddistinta al n. [A123C780908-LB], sottoscritta in data 
[08/08/2023] rilasciata dalla società/dall'istituto [LLOYD’S] agenzia/filiale di [Milano], per un 
importo di massimale pari a € [500.000,00], in conformità all’articolo 12 del Disciplinare Unico e 
all’articolo 44 delle Condizioni Generali;  
- per ING. ADRIANO VITO MAGGI contraddistinta al n. [GF235025982861-LB], sottoscritta in data 
[06/04/2023] rilasciata dalla società/dall'istituto [LLOYD’S] agenzia/filiale di [Milano], per un 
importo di massimale pari a € [500.000,00], in conformità all’articolo 12 del Disciplinare Unico e 
all’articolo 44 delle Condizioni Generali. 

5. Tale polizza avrà efficacia dalla data di consegna della progettazione sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La mancata presentazione 
della dichiarazione determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione 
dell’Appaltatore. 

6. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

Articolo 17 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore si riserva di effettuare 
verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente 
Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore. 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità 
alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di 
risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve 
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro 
il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore, pena in difetto l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito positivo, non liberano 
l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte le informazioni, le notizie, 
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i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle 
obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o 
dal D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.   

Articolo 18 - (Collaudi) 

1. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 65 e 66 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
espressamente. 

Articolo 19 - (Subappalto) 

1. L’Appaltatore dichiara di voler subappaltare le seguenti prestazioni:  
Opere relative alla categoria prevalente OG1 e scorporabile OG11 nel limite massimo del 60%. 

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione appaltante e 
nel rispetto degli articoli 31, comma 8, e 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e 
le modalità previsti dal Disciplinare Unico e dalle Condizioni Generali. 

3. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese 
dell’Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR 
relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant 
Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio 
del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), 
della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in 
particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: 

- i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

comma 4, del D.L.  n. 77/2021, come indicati, nel presento atto e, altresì, nelle Condizioni 

Generali e nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle 

percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 9, sotto paragrafo 

9.b) del presente Contratto Specifico; nonché  

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) 

di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per 

l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per 

interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», 

emanato dal Ministero della Transizione Ecologica. 

4. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell’esecuzione del Contratto Specifico, 
ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l’affidamento e 
l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR. 

5. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato articolo 105 del Codice dei 
Contratti, alle seguenti condizioni:  

- l’Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso il 

Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle 
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relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in 

termini prestazionali che economici;   

- l’Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 105, 

comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con l’impresa 

appaltatrice, se del caso;   

- contestualmente al deposito del contratto, l’Appaltatore deve trasmettere la certificazione 

attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 

l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

Contratti;  

- l’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori 

la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 

nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza. 

6. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via 
corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

7. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni 
affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 
contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore 
a quello che avrebbe garantito l’Appaltatore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 
l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano 
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della 
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese 
subappaltatrici senza alcun ribasso; il Soggetto Attuatore, sentito il D.L. e il Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. 
L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

8. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Soggetto Attuatore in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido 
con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di 
cui all’articolo 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti. 

9. L’Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle prestazioni 
subappaltate. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’amministrazione da 
qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

10. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti 
per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto 
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Attuatore revocherà l’autorizzazione.  

11. L’Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una 
autorizzazione integrativa. 

12. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti. 

13. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.  

14. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il 
Soggetto Attuatore può risolvere il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

15. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore si obbliga a comunicare 
al Soggetto Attuatore il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni 
affidate. 

16. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del 
Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al 
Soggetto Attuatore: 

- nome del subcontraente; 

- importo del subcontratto; 

- oggetto della prestazione affidata; 

e dovrà trasmettere alla D.L.: 

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente; 

- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature 

utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;  

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti 

dall’articolo 3 della L. n. 136/2010. 

17. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’articolo 105 del Codice dei 
Contratti. 

Articolo 20 - (Penali) 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto 
al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 ‰ (uno permille) dell’importo netto 
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che 
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 29 delle Condizioni Generali e qui da 
intendersi integralmente trascritti. 
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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dalla D.L.; 

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 

abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

d. nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale di sospensione, 

rispetto alla data fissata dal D.L. o dal RUP; 

e. nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell’esecuzione del Contratto 

Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. 

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi di cui al precedente articolo 9, rispettivamente, 
sotto paragrafi 9.a) e 9.b) del presente Contratto specifico. 

4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 1456 del 
Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell’articolo 
50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei 
Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, previa 
semplice comunicazione scritta.   

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 29 delle Condizioni 
Generali. 

6. Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l’ultimazione delle prestazioni avvenga 
in anticipo rispetto al termine indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte  
del Soggetto Attuatore del certificato di verifica di conformità, potrà essere riconosciuto 
all’Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 
stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per il calcolo della penale, mediante impiego delle somme 
indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte.   

Articolo 21 - (Esecuzione in danno) 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un terzo 
esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi 
dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente 
Contratto Specifico. 
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3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore può avvalersi per 
l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per 
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

4. Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme 
dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 22 - (Risoluzione e recesso) 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate dagli articoli 
60 e 61 delle Condizioni Generali. 

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate cause 

di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a 

condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura 

imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 14, comma 24, del presente Contratto 

Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente Contratto 

Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 a cui si rinvia. 

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvederà ad escutere la garanzia 
definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito 
nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento 
dell’eventuale maggior danno. 

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresì tratterrà ogni somma ancora dovuta per 
l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed 
indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, oltre all’applicazione delle 
penali, così come stabilito al precedente articolo 20 del presente Contratto Specifico, nell’Accordo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente 
Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

7. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque denominato dovuto 
da qualunque ente o amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle 
diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente 
organo, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di 
regolamento, il Soggetto Attuatore potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti 
da parte del medesimo Soggetto Attuatore, l’Appaltatore avrà diritto a ricevere soltanto il compenso 
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relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente 
organo o che siano state validate positivamente. 

8. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, comma 6, 

dell’Accordo Quadro. 

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate dall’articolo 

medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa 

assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 15 

dell’Accordo Quadro. 

Articolo 23 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti) 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 42 delle Condizioni 
Generali. 

Articolo 24 - (Modifiche assetti proprietari) 

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore ogni modificazione 
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed 
amministrativi. 

Articolo 25 - (Incompatibilità) 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente contratto non potranno partecipare né 
all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente 
incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai 
sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile. 

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto 
alla progettazione e ai loro dipendenti. 

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di 
interesse con il Soggetto Attuatore e si impegna comunque a segnalare tempestivamente 
l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai 
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

Articolo 26 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
136/2010 e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto 
corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
esso ed eventualmente le relative modifiche.   

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore ed alla Prefettura 
- Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

3. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge 
purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 
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Articolo 27 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà) 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione 
di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

2. Le attività affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia 
di tutela del diritto d’autore, garantendo l’originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme 
e regolamenti per l’uso o la diffusione delle opere protette. 

3. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore. 

4. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

5. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 
titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la 
pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. 

6. Il Soggetto Attuatore potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli e/o 
facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista Appaltatore possa 
sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

7. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

8. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto Attuatore all’Appaltatore, e anche 
quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Soggetto Attuatore 
e devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell’appalto. 

9. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore e/o di 
spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto tassativo divieto di 
rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa 
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore. 

 

Articolo 28 - (Divieto di pantouflage) 

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l’Appaltatore dichiara di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi 
professionali (non occasionali) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti 
del Comune di Borgo San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del 
Comune e nei propri confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro 
dipendente e, quindi, di non trovarsi nella specifica situazione di incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione prevista dalla norma anzidetta. 

 

Articolo 29 – (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 

1. L’Appaltatore comunica di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e modificato con D.P.R. n. 81 del 13.06.2023. Con 
riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, l’Appaltatore si impegna a osservare 
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e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice 
di comportamento di cui sopra, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.  

2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 
risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 
grave. 

 

Articolo 30 - (Spese, imposte e tasse) 

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 81 delle Condizioni Generali. 

Articolo 31 - (Trattamento dei dati personali) 

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con 

mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

3. Il Soggetto Attuatore, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è Titolare del 

trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in materia di 

protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata 

dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 

Regolamento (UE) 679/2016.  

Articolo 32 - (Controversie e foro competente) 

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica 
per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, 
in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in 
cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le 
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

4. È esclusa la competenza arbitrale. 

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 55 e 56 delle Condizioni Generali. 
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Articolo 33 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

2. Il presente contratto, composto da n. 32 pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

3. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna 
delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 
febbraio 2013. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
Borgo San Lorenzo, 27.03.2024 
 
 

                L’Appaltatore                                                            Il Soggetto Attuatore 
                              per il RTI                                                           Per il Comune di Borgo San Lorenzo 

                                    Sig. Alessandro Pietro Vicini Ing. Emanuele Grazzini 
 

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

regolamenti richiamati nel presente atto: 

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
- Art. 13 – (Termini e durata del contratto) 
- Art. 14 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
- Art. 15 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore) 
- Art. 20 – (Penali) 
- Art. 21 – (Esecuzione in danno) 
- Art. 22 – (Risoluzione e recesso) 
- Art. 23 – (Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 
- Art. 25 – (Incompatibilità) 
- Art. 27 – (Obblighi di riservatezza Proprietà) 
- Art. 28 – (Divieto di pantouflage) 
- Art. 32 – (Controversie e foro competente)  

 
L’Appaltatore 

        per il RTI                                                   

     Sig. Alessandro Pietro Vicini 


