

REGIONE  
TOSCANA



*Regione Toscana*

*Comune di Borgo San Lorenzo*



**REALIZZAZIONE DI ARGINATURE,  
CONTENIMENTI E DISCONNESSIONI IDRAULICHE  
SUL RETICOLO MINORE AFFERENTE AL FIUME SIEVE  
IN LOCALITA' SAGGINALE  
CUP J67H2100546008  
PROGETTO DEFINITIVO**

Committente:

**REGIONE TOSCANA**

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile**

Sede principale: via G. Verdi, 16, 50122 Firenze

Sede distaccata: via Traversa della Vergine, 81-85, 51100 Pistoia

Responsabile Unico del Procedimento

**Ing. Francesco Piani**

IL PROGETTISTA

**GIACOMO BARCAIOLI INGEGNERE**

C.F. BRC GCM 76D14 G999M

Via Roma n.317/E-59100 PRATO - Cell.3396491753 - e-mail gbarcaioli@gmail.com - PEC giacomo.barcaioli@ingpec.eu

**Settembre 2022**

**OGGETTO : QUADRO ECONOMICO**

**TXT:**

**G**

## Quadro economico

Realizzazione di arginature, contenimenti e  
disconnessioni idrauliche sul reticolo minore afferente  
al fiume Sieve in località Sagginale  
CUP J67H2100546008

1)	LAVORI	
A)	<i>Lavori a base d'asta</i>	
	Lavori categoria OG8 - Reticolo minore loc. Sagginale	
	Fosso di Romignano	99,284.50 €
	Fosso di Montefari	15,997.85 €
	Fossi minori	14,570.49 €
	<i>Sommano lavori a base d'asta (A)</i>	129,852.84 €
B)	<i>Oneri sicurezza</i>	
	Oneri della sicurezza (a misura)	34,008.06 €
<b>C)=A+B)</b>	<b>Totale lavori in appalto</b>	<b>163,860.90 €</b>
2)	SOMME A DISPOSIZIONE	
D	Progettazione Definitiva, Rilievi, Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori (compreso INARCASSA)	38,480.00 €
E	Relazione geologica, compresi oneri previdenziali	4,004.00 €
F	Indagini ed analisi, compresi oneri previdenziali	2,400.00 €
G	Tracciamento e spostamento linea BT	10,000.00 €
H	Indagini su terre ed oneri di smaltimento	10,000.00 €
I	Oneri IVA (22% di C+D+E+F+G+H)	50,323.88 €
L	Espropri, occupazioni temporanee e cessioni bonarie	35,000.00 €
M	Maggiori e diverse opere a seguito di rilievo e CDS	35,000.00 €
N	Contributo ANAC	225.00 €
O	Spesa per incentivi per funzioni tecniche (art. 113 comma 2 D.Lgs 150/2016)	2,949.50 €
P	Imprevisti ed arrotondamento	17,756.73 €
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>206,139.10 €</b>
<b>1+2)</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>370,000.00 €</b>