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Rep.B/ n. 875 del. 12.12.2023
CONTRATTO D’APPALTO

per I’esecuzione dei Lavori di Rigenerazione Urbana area Foro Boario “REALIZZAZIONE DI AREA VERDE
ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA DI SOSTA GREEN — LOTTO 2” finanziati a valere sui
fondi PNRR M5C2.3 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - CUP: G64E21000960001 - CIG:
AO010EAACBA

L’anno duemilaventitre (2023), il giorno 12 del mese di dicembre, nella residenza municipale di BorgoSan
Lorenzo Piazza Dante n. 2 sono comparsi i Signori:

a) (da una parte) Ing. GRAZZINI EMANUELE NG clla sua qualita di

Dirigente del Servizio Tecnico del Comune di Borgo San Lorenzo, di seguito denominato
semplicemente “‘stazione appaltante” — C.F. 01017000488 — il quale interviene al presente atto in nome,
per conto e nell’interesse esclusivo del Comune che rappresenta, ai sensi dell’articolo 107, comma 3,
lettera c) del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, domiciliato presso la residenza municipale in Borgo
San Lorenzo, Piazza Dante n. 2, CAP 50032;

E

b) il sottoscritto Sig. LAVACCHINI AVERALDO 'l | (| quale
dichiara di intervenire non in proprio, ma in qualita di Legale Rappresentante della ditta SOCIETA
ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL con sede legale in di Scarperia e San Piero (FI), Via
Massorondinaio 12/A, C.F. e P.l. 03183200488, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di FIRENZE, come risulta dalla visura estratta dal R.1.
in data 21/10/2022, che di seguito viene denominata semplicemente “appaltatore”;

PREMESSO

a) nel programma dei Lavori Pubblici 2023/2024/2025 e piano annuale 2023, approvato con deliberazione del
C.C. n. 19 del 05.04.2023 (e s.m.i.) ¢ stata inserita ’opera 80 CUI 01017000488202100029 con il titolo
“Rigenerazione urbana Foro Boario: realizzazione di area a verde attrezzata”;

b) con Delibera G.C. n. 39 del 13/04/2023 é stato approvato il progetto di fattibilita tecnico/economica dei tre
lotti di RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIOQ, di cui questo intervento fa parte;

c) con determinazione n. 496 del 26.06.2023 & stato approvato il progetto di fattibilita tecnico economica
dell’intervento “Rigenerazione urbana Foro Boario — Realizzazione di area verde attrezzata e collegamenti
con area di sosta green” oggetto del presente contratto, comportante una spesa complessiva di €
1.015.000,00 di cui per lavori e progettazione € 803.123,55 (euro 749.957,90 a titolo di importo a base di
gara soggetto a ribasso, euro 20.149,71 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 33.015,94 per
oneri progettazione definitiva/esecutiva — CSP — CSE compreso CNPAIA);

d) con determina a contrarre n. 693 del 18.09.2023 é stato disposto di affidare mediante procedura negoziata
senza pubblicazione del bando di gara, come definita dall’art. 76, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 nella
forma dell’appalto integrato di progettazione ed esecuzione ponendo a base di gara il progetto di fattibilita
tecnico economica (PFTE);

e) ad esito dell’esperimento della procedura di gara da parte dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello
tramite utilizzo della Piattaforma Telematica START, ¢ stata proposta 1’aggiudicazione a favore della
concorrente SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL che ha offerto il ribasso del 5,77%
sull’importo a base di gara e, quindi, per il prezzo complessivo di Euro 765.176,24 di cui Euro 598.980,59
per lavori, Euro 20.149,71 per OOSS ed Euro 29.914,35 per oneri progettazione definitiva/esecutiva — CSP
— CSE (oneri di legge ed iva esclusi);

f) con determinazione n. 833 del 31.10.2023 a firma del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune ¢ stata
disposta I’aggiudicazione definitiva a favore della SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL;
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g) e stato verificato positivamente il possesso dei requisiti dell’appaltatore, della ditta ausiliaria nonché di tutti
i soggetti indicati dalla ditta aggiudicataria come progettisti;

h) 1’opera ha un costo complessivo di € 1.015.000,00 ed ¢ finanziata per € 990.000,00 con risorse dell’Unione
Europea—NextGenerationEU nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) — Missione
5, Componente 2, Investimento/subinvestimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti
a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” e per la restante parte (25.000,00 €) ¢ cofinanziata
con fondi propri della stazione appaltante;

i) che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con 1’Impresa SOCIETA
ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL aggiudicataria;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERAL
Articolo 1. Oqggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 1’appalto integrato per
I’esecuzione delle prestazioni citate in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina
di cui al decreto legislativo 36/2023 (nel seguito «Codice dei contratti») e ss.mm.ii.

2. Oggetto del contratto e dell’appalto ¢ costituito da:

- Servizio tecnico di progettazione definitiva/esecutiva, redazione piano della sicurezza;
- Esecuzione dei lavori.
3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: AOLOEAACBA,;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € il seguente: G64E21000960001.

Avrticolo 2. Ammontare del contratto.

1. L’importo contrattuale é di € 765.176,24 (settecentosessantacinquemilacentosettantasei/24)di cui:
a) Euro 569.066,24 (cinquecentosessantanovemilasessantasei/24) per lavori;
b) Euro 20.149,71 (ventimilacentoquarantanove/71) per oneri per 1’attuazione dei piani di sicurezza;
c) Euro 146.045,94 (centoquarantaseimilaquarantacinque/94) per costi della manodopera;

d) Euro 29.914,35 (ventinovemilanovecentoquattordici/35) per la stesura del progetto esecutivo e il
piano per la sicurezza in fase di progettazione.

2. L’importo contrattuale € al netto dell’1.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto é stipulato “a corpo” ai sensi del Codice dei contratti.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,
integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dei documenti di gara
tutti che lI'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali & applicato
il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Prestazioni professionali richieste
1. 1l presente contratto prevede la redazione da parte dell’appaltatore del progetto definitivo/esecutivo
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dell’opera, compreso incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come previsto
dal D.Lgs. n. 36/2023 con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del progetto di
fattibilita tecnica ed economica e nel capitolato speciale d’appalto parte amministrativa e tecnica, allegati
alla determina di approvazione del PFTE.

2. 1l soggetto incaricato dovra produrre altresi tutti gli elaborati e la documentazione necessaria per
I’acquisizione di tutti i pareri, visti, autorizzazioni ¢ nulla osta comunque necessari per 1’approvazione
ed esecuzione delle opere per come indicato piu specificatamente nei documenti di gara che qui si
intendono integralmente richiamati.

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Aisensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, I’appaltatore ha eletto domicilio presso la sede del Comune di Borgo San Lorenzo in Piazza
Dante n. 2.

2. L'appaltatore che non conduce le fasi di progettazione ed i lavori personalmente deve conferire mandato
con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei
requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dell’appalto
a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore
o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La
stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa
motivata comunicazione

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore
saranno effettuati tramite la Tesoreria comunale presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Borgo
San Lorenzo, via Giovanni della Casa n. 19, a mezzo di mandati di pagamento sottoscritti dal responsabile
del servizio finanziario previa emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto da parte del
responsabile del procedimento.

4. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dalla
dichiarazione dei flussi finanziari conservata agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale, & autorizzato ad
operare sul conto di cui al comma 4 e pertanto a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore:

5. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente ai seguenti codici
IBAN:

ovvero su altro conto bancario o postalecomunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita
dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto
stesso.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in
caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. La progettazione definitiva/esecutiva dovra essere ultimata entro 90 giorni decorrenti dal verbale di
consegna.

2. | lavori devono essere consegnati e iniziati dal giorno successivo all’approvazione del progetto
definitivo/esecutivo. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180
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(centottanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Qualora I’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori
per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,
oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale
dalla data della prima convocazione.

Articolo 7. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione della progettazione o dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori € applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo netto
contrattuale.

2. La penale, con I’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa
dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva
della penale non puo superare il 20% dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante,
di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. Relativamente all’applicazione dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, si
applicano le seguenti penali:

a. in caso di mancata produzione - da parte degli operatori economici che occupano un numero pari 0
superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale
- della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto di appalto, si applichera una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille
dell’ammontare netto contrattuale, entro I’importo massimo del 20% di tale ammontare netto.

b. In caso di mancata produzione da parte degli operatori economici che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti della certificazione e della relazione circa [’avvenuto assolvimento
degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e le eventuali sanzioni
e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della
presentazione delle offerte, del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si applichera una sanzione
giornaliera pari allo 0,6 per mille dell’ammontare netto contrattuale, entro I’importo massimo del 20%
di tale ammontare netto.

c. nel caso di inosservanza dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni
necessarie per I’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali
sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile (15%), si applichera una sanzione
giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e 1’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la
gravita dell’inadempimento contestato, entro I’importo massimo del 20% di tale ammontare netto per
ogni giorno di ritardo a decorrere rispetto al termine indicato al comma 6 (scadenza dei dieci giorni
dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni
da parte del RUP)

4. Nel caso in cui si verifichino le inadempienze contrattuali indicate al precedente paragrafo, il R.U.P.
contesta gli addebiti al soggetto aggiudicatario, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione
di controdeduzioni. Valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il soggetto
aggiudicatario/i soggetti aggiudicatari abbia/abbiano risposto, il R.U.P. dispone 1’applicazione della
penale.

5. L’ammontare complessivo delle penali non pud comunque essere superiore al 20% dell’ammontare netto
contrattuale.

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in

Pag.4



\ 4
‘q- COMUNE DI BORGO SAN LORENZO n Finanziato

g - g\' PROVINCIA DI FIRENZI dall'Unione europea

NextGenerationEU
corso d’opera nei casi previsti dal Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023.

2. Le avverse condizioni climatiche che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media
stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sara onere
dell’Tmpresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del
normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali
dell’ Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti

3. Lasospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato
I’interruzione.

4. 1l verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei lavori, non appena venute a cessare le
cause della sospensione, ¢ firmato dall’appaltatore ed inviato al Responsabile del procedimento nei modi
e nei termini sopraddetti. Il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
sulla base delle risultanze del suddetto verbale.

5. Qualora I’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida € necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora
I’appaltatore intenda far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Qualorai periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I’esecuzione dei
lavori oppure i sei mesi complessivi, I’appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, 1’appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso,
per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e
indennizzo.

7. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei
lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 6.

Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) D’impianto, la manutenzione e I’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;
C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili, come meglio indicato nel Capitolato
Speciale d’Appalto, che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) levie diaccesso al cantiere;
f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1’abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione

i) lo smaltimento di tutti i rifiuti derivanti da imballaggi derivanti dai nuovi prodotti e materiali
approvvigionati in cantiere

j) lafornitura di energia elettrica e idrica eventualmente necessaria per le fasi di cantierizzazione.

3. L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ¢ ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo
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le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con ’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore ¢ in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui agli artt. 30 e 31.

Articolo 10. Contabilita dei lavori.

1.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti nonché a quanto previsto dal
Capitolato Speciale di appalto.

La contabilita dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente
in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale
per ciascuna lavorazione; il corrispettivo é determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari
dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilita dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro € stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata
dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare
I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 1’appaltatore rifiuta di

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le

relative speciali disposizioni.

. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione

del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede
di gara.

Articolo 11. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Il rischio delle difficolta dell’opera ¢ a totale carico dell’ Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si
applica all’appalto di cui al presente Capitolato ad eccezione da quanto previsto dal Decreto Ristori-
Ter D.L. n. 4/2022, pubblicato il 27 gennaio 2022.

. Al fine di fronteggiare in modo piu strutturale i fenomeni inflativi che rischiano di ostacolare 1’attuazione

delle misure volte al rilancio e ripresa dell’economica italiana (incluse quelle legate al PNRR), per tutti
gli appalti in scadenza fino al 31 dicembre 2023 si considera vigente I’istituto della revisione dei prezzi,
al finedi garantire 1’equilibrio contrattuale a fronte di sopravvenute variazioni dei prezzi, anche in deroga
ai vincoli e limiti dettati dal Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 12. VVariazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche
0 varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Codice
dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redattae approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento
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secondo gquanto previsto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii..

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, e prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP.

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta
garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, 0 assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia pud
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei

contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo
al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, del recupero
progressivo dell'anticipazione e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad €
100.000,00 (centomila).

. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n.

207 del 2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all’impresa 0 ai subappaltatori.

In deroga al comma 3:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 1’importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale medesimo; in tal caso I’importo residuo é liquidato col conto finale.

b) qualorai lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti
dall’appaltatore € comunque non imputabili al medesimo, 1’appaltatore puo chiedere ed ottenere che
si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del
presente contratto e effettuato dopo 1’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni
dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a condizione che 1’appaltatore presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R.
n. 207 del 2010.

. Inogni caso se il pagamento € superiore a 5.000,00 euro, esso e subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di
cui all’articolo 4, comma 4;
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b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del
2010;

d) laviolazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contrattisono nulli senza
necessita di declaratoria.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari e ai sensi della normativa di riferimento per i progetti
finanziati con fondi PNRR - NextGenerationEU, tutte le fatture dovranno riportare i sequenti dati:

- Titolo del progetto: Appalto integrato inerente la progettazione e i lavori di “Rigenerazione urbana
Foro Boario — Realizzazione di area a verde attrezzata e collegamenti con area di sosta green
(Lotto 2)”

- Indicazione “Finanziato dall’Unione Europea — NextGenerationEU”

- CUP: G64E21000960001

- CIG: AOIOEAACBA

- Estremi del provvedimento di aggiudicazione: determinazione n. 833 del 31.10.2023,;

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;

- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attivita prestata;

- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore.

Le fatture devono essere inoltrate in forma elettronica.

Articolo 14. Pagamento della progettazione

1. Gli onorari spettanti per la progettazione definitiva/esecutiva, redazione del piano per la sicurezza in fase

di progettazione sara liquidata in un’unica soluzione all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo da
parte della stazione appaltante.

Articolo 15. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nelle misure di legge.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Articolo 16. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione sara emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
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le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare
esecuzione; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate.

Articolo 17. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell’art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, I’amministrazione committente ha facolta di
risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 120,
comma 6, del D.Lgs. 36/2023 0 eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo
38 del presente Capitolato Speciale;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale [I’appaltatore, al momento
dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste
dall’articolo 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, per la presenza di una misura penale definitiva di cui
alla predetta norma.

2. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I’amministrazione committente ha facolta di
risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente
Capitolato Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori,

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute
dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e
45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore
per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire ’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i)applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero 1’azzeramento del punteggio per la ripetizione di
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato
Decreto n. 81 del 2008;

j)ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una
relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

4. L'appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18. Controversie.
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Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi
del Codice dei Contratti D. Lgs. 36/2023 e I’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta al Tribunale ordinario competente presso
il Foro di Firenze ed é esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALLI SPECIALI

Articolo 19. Obblighi specifici PNRR.

1.

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente Contratto
Specifico, ¢ tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al
non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai
sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Nel caso in cui I’ Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti

pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), I’ Appaltatore stesso ¢ obbligato a
consegnare al Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo
47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione € trasmessa alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita, in analogia a
quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, l'impossibilita per 1’Appaltatore stesso di
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad
ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del
predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato tecnico prestazionale. Nel caso in cui
1’ Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore
a quindici (15), I’ Appaltatore stesso ¢ obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del
Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione
di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (ii) relazione relativa all’assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico
nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione ¢
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di
genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

L’ Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto, ¢ obbligato a
mantenere gli standard che hanno determinato I’assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di
gara. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal
Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10
febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana
gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM)
2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati
indebitamente assegnati, attraverso 1’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e
informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo
delle risorse del PNRR.

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
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1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore é altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato
XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, é stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva numero protocollo INAIL_ 40831526 con validita sino al
16.02.2024.

6. L’appaltatore dovra assicurare salvo deroghe previste dalla normativa:
e una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
e una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad esso
connesse o strumentali [calcolate secondo le modalita di cui alle linee guida approvate con Decreto
ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunita, del 7
dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunita di genere e generazionali,
nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita nei contratti pubblici finanziati con le risorse
del PNRR e del PNC), pubblicato nellaGazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui al comma 1, lettera ¢) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva e/o al
direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione
in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si prende atto che
in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere le cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 come risultante dalla certificazione antimafia rilasciata in
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data 05.12.2023 dal Ministero dell’Interno.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con
la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14
e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 23. Subappalto.

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei contratti, i
lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

2. In particolare, in sede di gara, 'impresa ha dichiarato di voler procedere a subappaltare nei seguenti
termini: “CAT. OS24 - Scavi e demolizioni, posa di tubazioni, impianto elettrico, posa pavimentazioni,
opere a verde, arredo urbano, segnaletica stradale, nella misura di legge; cat. OG11l Impianti
tecnologici al 100%, cat. OG1 al 50% montaggio carpenteria per getti”.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria definitiva numero
00708/34/49616923 emessa in data 05/12/2023 dalla compagnia Helvetia SA per I'importo di euro
30.608,00 pari al 4% dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. Lagaranzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Lagaranzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni
volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente
contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

6. L'operatore economico/professionisti incaricati della progettazione dovranno consegnare alla Stazione
Appaltante idonea polizza assicurativa a copertura di responsabilita civile professionale con massimale
non inferiore a Euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di progettazione
di competenza, che dovra coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del
progetto che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi.

Articolo 25. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010,
I’appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione, con polizza numero 1615.00.33.33040470 del 05.12.2023 rilasciata dalla societa
SACE BT spa come segue per danni di esecuzione e responsabilita civile terzi per un massimale di
1.000.000,00 €.

3. La polizza di cui al presente articolo deve essere rilasciata alle condizioni e in conformita agli schemi
tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Aisensidell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale

Pag.12



\ 4

‘q- COMUNE DI BORGO SAN LORENZO n Finanziato

g - g" PROVINCIA DI FIRENZ

dall'Unione europea
NextGenerationEU

del contratto anche se non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) I'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo;
d) i piani di sicurezza previsti dal Codice dei contratti;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 24 e 25;

2. Tutti i suddetti documenti, visionati e gia confermati dalle parti per integrale accettazione, rimangono

depositati in atti e formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non
materialmente allegati.

Articolo 27 - Trattamento dei dati personali

1.

Le parti prendono atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento oggetto del presente contratto. Il titolare del trattamento € il Comune di Borgo San
Lorenzo. | dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dati sono
pubblicati nel sito internet istituzionale dell’Ente al seguente link: http://www.comune.borgo-san-
lorenzo.fi.it/privacy-regolamento-ue-2016679-rgpd e sono inoltre disponibili presso 1’Ufficio Segreteria
Generale del Comune di Borgo San Lorenzo.

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti del Comune di Borgo San Lorenzo, i quali
agiscono in qualita di responsabili o addetti al trattamento.

L’interessato al trattamento dei dati potra esercitare i diritti previsti all’art. 12 e seguenti del Regolamento
UE n. 2016/679, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai
sensi dell’art. 77.

Il Comune si impegna a trattare i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza
agli obblighi di legge per fini di studio e statistici, anche con 1’obiettivo di monitorare la spesa, nonché
per gli altri adempimenti normativi.

I contraenti sono tenuti ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza prescritti dal richiamato GDPR, con particolare attenzione a quanto in esso disposto riguardo
alle misure minime di sicurezza da adottare.

Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e in particolare il Codice dei contratti D. Lgs. 36/2023 ¢ il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 29. Divieto di Pantouflage.

1.

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (I’incaricato/appaltatore o comunque
parte privata del contratto/accordo o convenzione con il Comune) dichiara di non aver concluso contratti
di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi professionali (non
occasionali) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Borgo
San Lorenzo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune e nei propri
confronti, nel triennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, quindi, di non trovarsi
nella specifica situazione di incapacita a contrarre con la Pubblica Amministrazione prevista dalla norma
anzidetta

Articolo 30. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
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Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono
a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, é a carico della stazione appaltante.

Art. 30 — Reqistrazione e bollo

1. Il presente contratto sara registrato sono in caso di uso, come previsto dall’art. 5, comma 2*, del D.P.R. n.

131/1986 con oneri a carico del richiedente, da quantificare nella misura pro tempore vigente.

2. E a carico della ditta aggiudicataria ’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad € 120,00 ai sensi del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell’articolo 3 dell’allegato 1.4 allo stesso decreto.

Articolo 31. Norma Finale

1.

Il presente contratto € stipulato in unico originale, composto di n. 14 pagine a video, mediante modalita
informatiche e sottoscritto con le seguenti modalita: firma digitale, ai sensi dell’art. 1, comma 17, lett.
a), D. Lgs. n. 82/2005, previa apposita e reciproca verifica che i certificatori di firma digitale utilizzati
dalle parti sono validi, non revocati e conformi al disposto dell’art. 1, comma 17, lettera f), del D. Lgs.
n.82/2005.

EMANUELE GRAZZINI
'COMUNE BORGO SAN LORENZO
DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

Letto, confermato e sottoscritto, 52035 On et 6000

Il Rappresentante della stazione appaltante: Ing. Grazzini Emanuele (firmato digitalmente)

Il legale rappresentante della ditta appaltatrice: Averaldo Lavacchini (firmato digitalmente)
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